

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 03/2018

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA DE INAU

## ENMIENDA Nº 02 12/06/2018

### MODIFICACION AL PLIEGO

29, Contenido de los Sobres de Presentación de las Ofertas

**Donde dice:**

Sobre "A", literal f) – Plazo de ejecución de la Obra	El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será una variable de adjudicación de la Oferta. El plazo máximo previsto es de <b>45 días</b> calendarios, excluyendo el período de licencia reglamentaria de la construcción, contado desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.
---	---

**Debe decir:**

Sobre "A", literal f) – Plazo de ejecución de la Obra	El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será una variable de adjudicación de la Oferta. El plazo máximo previsto es de <b>210 días</b> calendarios, excluyendo el período de licencia reglamentaria de la construcción, contado desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.
---	--